

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8097 Nadap, Haladás út 56.
Tel/Fax: 06-22/470-001
e-mail cím: polgarmester@nadap.hu



Ügyiratszám: N/419/2021

**DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ
IRAT**

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró
Nadap Község Polgármestere
részére**

Tárgy: Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Haladás úti gyalogátkelőhelyek kiépítésére

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

x normatív
egyéb

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

A Képviselő-testület a közúti és gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében elkészítette a település forgalombiztonsági felülvizsgálatának szakértői anyagát. Az elkészített munkaanyagban sok javaslat szerepelt, melyek közül a képviselő-testület legfontosabbnak a Haladás úti két gyalogosátkelőhely létesítését tartotta. Mindkét gyalogátkelőhely a Haladás úton kerülne kiépítésre, egyik a Haladás út 52. – 67. számú, a másik a Haladás út 36. – 43. számú ingatlanok környezetében. Az első az óvoda, a másik a majdani településközpont biztonságos megközelítését szolgálná.

A Képviselő-testület az iUtak Mérnökiroda Kft-t bízta meg a településen áthaladó 8119. j. úton (Haladás út) a két gyalogátkelőhely terveinek elkészítésével. Az átkelők tervei elkészültek, a kivitelezéshez szükséges építési engedélyekkel rendelkezünk.

Az iUtak Mérnökiroda Kft. tervei alapján küldtük meg az árazatlan költségvetési kiírást a Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogosátkelőhely építése tárgyában az ajánlattételre három jogosultsággal rendelkező cégnek. Az eljárás tárgya - figyelemmel annak értékhatárára – nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és Nadap Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá.

Azonos szakmai (minőségű) ajánlatok érkeztek, az ajánlati ár a döntő.


<i>Cégnév</i>	<i>Székhely</i>	<i>Bruttó ajánlati ár</i>	<i>Bruttó összesen</i>
Utépszerv Kft	2483 Gárdony, Szabadság út 30/B	Haladás út 36.-43. 1.826.835.- Ft Haladás út 52.-67. 2.094.542.- Ft	3.921.377.-Ft
Orinoco' 2002 Kft	8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.	Haladás út 36.-43. 2.329.176.- Ft Haladás út 52.-67. 2.556.725.- Ft	4.885.901.-Ft
Ring-BNP Kft.	8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.	nem küldött ajánlatot	

A beérkezett ajánlatok alapján az Utépszerv Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így őket bízánk meg a Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogosátkelőhely megépítésével.

A Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogosátkelőhely építési munkáinak műszaki ellenőri feladataira is kértünk ajánlatot. Balog Péter egyéni vállalkozó adta be a műszaki ellenőri közreműködésre vonatkozó ajánlatát, mely szerint nettó (bruttó) 180.000.- Ft a műszaki ellenőri ajánlati ár.

Kápolnásnyék, 2021. május 17.




Köteles Zoltán
polgármester

Határozati javaslat
Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testület
Pénzügyi Bizottságának
..... /2021. (V.17.)
határozata

nyertes ajánlattevő kiválasztása a Haladás úti gyalogátkelőhelyek építésére

Nadap Község Önkormányzat Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:

1. A Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogátkelőhely építésére beérkezett ajánlatok áttekintését követően a Pénzügyi Bizottság hatáskörében eljárva megállapítom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Utépszerv Kft. ((székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/B., cégjegyzékszám: 07-09-009086; adószám: 12948530-2-07; képviseli: Kovács Ferenc) tette, ezért a Pénzügyi Bizottság hatáskörében eljárva javaslom a Képviselő-testületnek az Utépszerv Kft. nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését, a vele való szerződés kötést.
2. A Pénzügyi Bizottság hatáskörében eljárva elfogadásra javaslom a Balog Péter. (1033 Budapest Hídfő utca 4., adószám: 68138569-1-41) egyéni vállalkozó 2021. május 11-én kelt ajánlatát a Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogátkelőhely építésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladataira.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületnek
...../2021.(IV.8.)
Határozata

nyertes ajánlattevő kiválasztása a Haladás úti gyalogátkelőhelyek építésére

Nadap Község Önkormányzat Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:

1. A Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogátkelőhely építésére beérkezett ajánlatokat áttekintettem és megállapítottam, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Utépszerv Kft. (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/B., cégjegyzékszám: 07-09-009086; adószám: 12948530-2-07; képviseli: Kovács Ferenc) tette.

2. Az Utépszerv Kft. 2021. április 21-én kelt ajánlatát bruttó 3.921.377.-Ft összegben elfogadom, a Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogosátkelőhely építésével az Utépszerv Kft-t bízom meg, és a határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyom.
3. Elfogadom a Balog Péter. (1033 Budapest Hídfő utca 4., adószám: 68138569-1-41) egyéni vállalkozó 2021. május 11-én kelt ajánlatát bruttó 180.000.-Ft összegben a Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogosátkelőhely építésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladataira az ajánlatban szereplő tartalommal és jóváhagyom a határozat 2. mellékletét képező, műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést.
4. Megállapítom, hogy a Haladás úti gyalogátkelőhelyek építésének vállalkozási díjára és a műszaki ellenőri feladatok ellátásának ellenértékére az önkormányzat 2021. évi költségvetése biztosít fedezetet.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

.../2021.(V.17.) határozat 1. melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Nadap Község Önkormányzata** (Székhely:8097 Nadap, Haladás út 56., Képviseli: Köteles Zoltán Jenő polgármester, Adószám: 15364524-2-07) (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről **UTÉPSZERV Kft.** (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/B., cégjegyzékszám: 07-09-009086; adószám:12948530-2-07; képviseli: Kovács Ferenc, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Megrendelő ajánlatot kért a „A Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogosátkelőhely építésére” tárgyban, melyet Megrendelő elfogad és a Vállalkozóval az alábbi szerződést köti.

2. A szerződés tárgya

Ennek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogosátkelőhely építése tárgyú munkát a megküldött tervek, műszaki leírás és költségvetési kiírás szerint, az ajánlatban részletezett tartalommal.

3. Vállalkozói díj

3.1. A szerződő felek a vállalkozói díj összegét átalányáras elszámolásban határozzák meg.

A vállalkozói díj összege mindösszesen 3.087.699.Ft + 27 % ÁFA azaz, nettó Hárommillió-nyolcvanhétezer-hatszázkilencvenkilenc forint +27 % ÁFA.

3.2. A 3.1. pontban említett összeg magában foglalja a megvalósulás minden előkészítő, felvonulási munkáját, a munkaterület átvételét, a teljes építést (anyag díjával együtt).

3.3. A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározottakon túlmenően egyéb díjra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

4. Fizetési feltételek

4.1. A vállalkozói díj kiegyenlítésére szabályos számla ellenében, átutalással kerül sor, a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül. A Vállalkozó a számla kiállítására az átadás-átvételt követően jogosult – amelynek során a megrendelő képviselője igazolja a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését.

A vállalkozó számla benyújtására jogosult, miután az megrendelő képviselője a vonatkozó munkálatok elvégzését követően az átadás-átvételi jegyzőkönyv, aláírásával igazolja a szerződésszerű, hibátlan teljesítést

4.2. A felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj után az ÁFA megfizetésére a Vállalkozó köteles, tekintettel arra, hogy a munkálatok nem építés hatósági engedély kötelesek.

5. A Vállalkozó kötelezettségei

5.1. Vállalkozó a Megrendelő költségvetési kiírásban foglaltaknak teljes egészében megfelelő munka elvégzését vállalja I. min. osztályú minőségben.

5.2. A Vállalkozó köteles a felhasználásra kerülő anyagok minőségi bizonylatait, tanúsításait, és a megvalósulási dokumentációt az átadás-átvételi dokumentációhoz csatolni.

5.3. A Vállalkozó köteles a munkálatok során keletkező hulladékok elszállításáról, elhelyezéséről gondoskodni.

5.4. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására.

Intézkedésre jogosult:

Megrendelő részéről:	Köteles Zoltán polgármester
Tel/Fax:	06/30/8377355
	Győrik Balázs képviselő
	06/30/5609274

Vállalkozó részéről: Kovács Ferenc ügyvezető
Tel/fax: mobil: 06/70 904 4008
Erdő Béla építésvezető
06/70 904 4001

A Megrendelő képviselője a munka végzését bármikor megtekintheti, és észrevételt tehet.

5.6. A Vállalkozó a munkaterületen állandó műszaki képviselőt kell, hogy biztosítson.

5.7. A Vállalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben gondoskodik a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről is. Ezek esetleges eltűnéséért, megrongálódásáért a Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli.

5.8. A Vállalkozó dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételekről köteles gondoskodni.

5.9. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt a Megrendelő megbízottja köteles mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni. E kötelezettség teljesítése érdekében a Vállalkozónak három nappal megelőzően kell az eltakarásra kerülő munkarész elfedéséről Megrendelő megbízottját telefaxon értesíteni. Elfedés előtt a Megrendelő megbízottja és a Vállalkozó együttesen kötelesek rögzíteni a munkarész mennyiségi és műszaki adatait, és kötelesek a minőséggel kapcsolatban nyilatkozni.

6. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő munkaterületet biztosít a Vállalkozó részére 2021. május 28-án. A munkaterület átadásakor közösen felvett munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

7. A szerződés teljesítésének helye

8097 Nadap Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakasz.

8. Munkavédelem

Vállalkozó felelős a saját tevékenységével összefüggő munka-, tűz-, környezetvédelmi- és balesetvédelmi, valamint más vonatkozó jogszabályok és előírások betartásáért.

9. Káresetek

9.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak, a károsultnak és a Vállalkozónak is. Amennyiben nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő három napon belül a Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg.

9.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.

10. Teljesítési határidő

10.1. A munkák teljes befejezésének (fizikai megvalósításának) a határideje: 2021. június 30. (Rossz időjárás esetén (eső, vihar) a kiesett napok számával meghosszabbodik) Megrendelő előteljesítést elfogad.

10.2. A szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a munkák átvételét a Megrendelő megbízottja a Vállalkozó megbízottjától a munka műszaki átadás-átvétele során – fenntartások nélkül átveszi, és azt jegyzőkönyvben aláírásával igazolja.

10.3. A Megrendelő vállalja, hogy kijelöli megbízottját, aki teljes jogkörrel rendelkezik a teljesítések nevében történő átvételére, erről igazolás átadására, valamint arra, hogy a Vállalkozó számára a szerződés teljesítésével kapcsolatban bármely kérdésben jognyilatkozatot tegyen.

11. Pótmunka

11.1. Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhet, illetve köteles elvégezni egyeztetett határidőre. Ilyen megrendelés esetén a Vállalkozó írásos kiegészítő ajánlatot nyújt be az ajánlatában szereplő költségvetési tételek figyelembevételével. Amennyiben Megrendelő a pótajánlat tartalmával egyetért, Vállalkozó Megrendelőtől egy kiegészítő megbízást kap a munkák elvégzésére. A pótmunka elszámolása az elvégzést követően kiállított számla alapján esedékes.

12. Kötelező alkalmassági idő (szavatosság)

Vállalkozó az elvégzett munkára a Ptk.-ban irányadó szavatossági időt, illetőleg a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági időt vállal.

Amennyiben a teljesítést követően a kötelező alkalmassági idő tartama alatt az elkészült munkában hiba merül fel, annak kijavítását a vállalkozó köteles a megrendelő értesítését követő 5 napon belül megkezdeni, és azt észszerű határidőn belül befejezni. Amennyiben ezen kötelezettségének a vállalkozó nem tesz eleget késedelmes naponként köteles a megrendelő részére a teljes nettó összegre vetített 0,3 % mértékű késedelmi kötbért megfizetni. 15 napot meghaladó késedelem esetén a megrendelő jogosult a kijavítási munkát harmadik személlyel a vállalkozó költségére elvégeztetni.

13. Egyéb kikötések

13.1. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el.

13.2. A szerződéses teljesítése során a feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli.

13.3. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.

13.4. Jelen szerződést csak kétoldalúan aláírt megállapodással lehet módosítani, kiegészíteni, megszüntetni.

14. Alkalmazandó további szabályok

A szerződésben nem vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

15. E szerződés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerződés megkötését követően keletkezett viták tekintetében a felek a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Járási Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Nadap,.....

Gárdony,



Köteles Zoltán Jenő
polgármester
Nadap Község Önkormányzata
Megrendelő



Kovács Ferenc
ügyvezető
Utépszerv Kft.
Vállalkozó

.../2021.(V.17.) határozat 2. melléklete

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

(MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA)

Amely létrejött:

Egyrészről

Név: Nadap Község Önkormányzata

Székhely: 8097 Nadap, Haladás út 56.

Adószáma: 15364524-2-07

Képviseli: Köteles Zoltán polgármester

mint megbízó, (továbbiakban Megbízó)

Másrészről pedig

Név: Balogh Péter egyéni vállalkozó

Lakcím: 1033 Budapest Hídfő utca 4.

Adószám: 68138569-1-41

Számlaszám: 10700378-71150758-51100005 (CIB Zrt.)

mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között, alulírt napon és helyen, az alábbiak szerint.

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Nadap Haladás út 52.-67. és 36.-43. ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogosátkelőhely építése műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a 2021. május 11-én kelt ajánlatában foglalt tartalommal. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:272. § rendelkezése szerint a megbízási szerződés alapján a Megbízott köteles a rábízott feladatot ellátni.
2. A Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködéséhez Megbízó hozzájárulása szükséges.
3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik szükségessé.
4. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsátja a munka végzéséhez szükséges kiviteli terveket, építési és egyéb engedélyeket, közműkezelői hozzájárulásokat., stb.
5. A megbízási időtartama: kezdete a munkaterület átadásának napja: 2021. május 28. befejezése a Vállalkozótól- a műszaki átadáshoz szükséges – valamennyi dokumentum beszerzése, jóváhagyása, műszaki átadás--átvétel lezárása, várhatóan, 2021. június 30.
6. A megbízási díj összege: 180 000.-Ft, azaz száznyolcvanezer forint (alanyi ÁFA mentes). A megbízási díjat a megbízási teljesítést követően- és annak igazolása alapján- a megbízási szerződés megszűnése után, Megbízott által benyújtott számla alapján, 8 napon belül, Megbízó átutalja Megbízott 10700378-71150758-51100005 (CIB Zrt.) számú számlájára.

7. Felek képviselői:

Megbízó képviselője: Név: Köteles Zoltán polgármester.

Cím: 8097 Nadap, Haladás út 56.

Tel: 30 8377355

e-mail: polgarmester@nadap.hu

Megbízott képviselője: Név: Balog Péter

Cím: 1033 Budapest Hídfő utca 4.

Tel: 20 2511100

e-mail: peter.balog@t-online.hu


8. Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

9. Jelen szerződés 2021. május 28-án lép hatályba. A szerződés a szerződő felek kötelezettségeinek maradéktalan teljesülésével szűnik meg.

10. E szerződés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerződés megkötését követően keletkezett viták tekintetében a felek a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, ill. a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Nadap 2021. május


Köteles Zoltán Jenő
polgármester
Nadap Község Önkormányzata
Megbízó

Balog Péter
egyéni vállalkozó
Megbízott

Orinoco 2002 Kft. • 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9
Tel.: +36 22 502 333 • Fax: +36 22 503 039
Email: info@orinoco2002.hu
www.orinoco2002.hu



e-mail
2021.04.19.

N/613-4/2021

Székesfehérvár, 2021. április 19.
Iktatószám: 115./2021
Ügyintéző: Urszin Alexandra

Nadap Község Polármestere
8097 Nadap, Haladás út 56.

Köteles Zoltán részére!

Tárgy: Árajánlat- Nadap, Haladás út 2db gyalogátkelőlé hely kialakítása

Tisztelt Köteles Zoltán!

Ezúton küldjük ajánlatunkat tárgyi projekttel kapcsolatban.

Az ajánlattal kapcsolatban továbbra is állunk szíves rendelkezésükre.

Kelt.: Székesfehérvár, 2021. április 19.

Tisztelettel:

ORINOCO '2002 Kft.
8000 Székesfehérvár,
Takarodó u. 9
Adószám: 12813896-2-07


Orinoco '2002 Kft.



Nadap, Haladás utca 36-43 számú ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogos átkelőhely tervezése
 Képzési feladat megnevezése: Építési alatti ideiglenes fogalmi rend készítése és kiértékelése
 FEV. eng. és kiv. terv (HU/108/04/02/2020)

Árztatlan költségvetési kiírás

Az ajánlattevőnek a mennyiségeket az ajánlat adása során célszerű ellenőriznie!

Sz.	Tétel megnevezés 1.	Menny.	MÉRHEK eg.	Egyesítő (Nettó Ft)	Teljes összeg (Nettó Ft)
Tétel megnevezés 2.					
Nadap, Haladás utca 36-43 számú ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogos átkelőhely tervezése					
Kiegészítő munkák					
1.					740 000
101.	Utterület levezetési rendszer, kiürzése	1,00	huf	140 000	140 000
102.	Építés alatti ideiglenes fogalmi rend készítése és kiértékelése	1,00	huf	320 000	320 000
103.	Szakképzések	1,00	huf	160 000	160 000
104.	Megvalósulási terv	1,00	huf	120 000	120 000
Bontási és földmunkák					
2.					23 616
201.	Meglévő aszfalt járdaburkolat bontása	12,30	m ²	1 920	1 920
202.	Meglévő zöldségháló bontása	3,05	m ²	1 085	1 085
203.	Meglévő műva burkolat elbontása	2,50	m ²	1 160	1 160
204.	Meglévő aszfalt koporéteg marata	4,05	m ²	2 445	2 445
205.	Meglévő szegély elbontása	5,00	m	1 780	1 780
206.	Meglévő árok rendszer	3,05	m	3 465	3 465
207.	Geocellula fektetése	24,65	m ²	885	885
208.	Fagyvédő réteg készítése	2,05	m ¹	13 040	13 040
209.	Fagyvédő réteg készítése	3,10	m ¹	13 040	13 040
Építési munkák					
3.					148 167
301.	Aszfalt burkolható járdát építése	0,70	m ¹	104 640	104 640
302.	Hidroizoláció készítése	3,40	m ¹	22 410	22 410
303.	Aszfaltburkolat helyreállítás	4,05	m ²	5 520	5 520
304.	Taktilis elemek elhelyezése	3,60	m ²	8 960	8 960
305.	Taktilis elemek elhelyezése	1,60	m ²	8 960	8 960
306.	Kiemelt szegély építése	2,00	m	7 500	7 500
307.	Süllyesztett szegély építése	6,10	m	44 530	44 530
308.	Kerti szegély építése	3,30	m	7 900	7 900
Forgalomtechnikai munkák					
4.					300 620
400.	Meglévő táblázatos oszlop elbontása	1,00	db	4 800	4 800
401.	Meglévő közti jelzőtábla elbontása	2,00	db	12 800	12 800
402.	Közti jelzőtábla tartozékok elhelyezése	6,00	db	18 410	18 410
403.	Külsőleges szabályozó jelzőtábla elhelyezése	4,00	db	28 885	28 885
404.	Veszélyjelző jelzőtábla elhelyezése	2,00	db	57 770	57 770
405.	Burkolati jel felállítás (gyalogos pictogram)	3,00	db	27 600	27 600
406.	Burkolati jel felállítás	10,80	m ²	6 500	6 500
407.	Burkolati jel felállítás	8,25	m ²	6 500	6 500
478 235					

5. Vízpótlási és egyéb közmű munkák					
500.	Meglévő árak korrigeálása	8,30	m ³	2 240	18 592
501.	Áteresztéskészítés	3,05	m	48 650	148 383
				Összesen (nettó):	166 975
				ÁFA (27%):	495 179
				Összesen (bruttó):	2 329 176

Minden esetben a megadott tétel(ek) azonos vagy azzal egyenértékű anyagot kell betölteni!
 Jelen ütéspótlási és forgalomtechnikai árazással költségtérítési kiírás a költségvetésre vonatkozó tétel(ek)et nem tartalmazza. Azok a csatlakozó környelvéseket szakági tervdokumentáció részét képezik. A két dokumentációt együtt kezelendő!



Árazatlan költségvetési kiírás

Az ajánlattevőnek a mennyiségeket az ajánlat adása során előszerű ellenőriznie!

Sz.	Tétel megnevezés 1.	Menny.	Mérték eg.	Értéke (nettó Ft)	Teljes összeg (nettó Ft)
Tétel megnevezés 2.					
Nadap, Haladás utca 52-67 számú ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyalogos átkelőhely tervezése					
1.	Kiegészítő munkák				
101.	Útvesztő gondozás rendszeres kizése	1,00	buf	140 000	140 000
102.	Építés alatti ideiglenes forgalmi rend készítése és kialakítása	1,00	buf	120 000	120 000
103.	Struktúrálógutak	1,00	buf	160 000	160 000
104.	Megvalósulási terv	1,00	buf	120 000	120 000
					740 000
2.	Bontási és földmunkák				
201.	Meglevo aszfalt járdák burkolatának teljes elbontása	1,25	m ²	1 920	2 400
202.	Meglevo betonok járdák burkolatának teljes elbontása	5,85	m ²	2 300	12 770
203.	Meglevo föld felület elbontása	15,15	m ²	1 085	16 438
204.	Meglevo padka elbontása	2,90	m ²	1 260	3 654
205.	Meglevo aszfalt kőzetek, murazsa	8,20	m ²	2 445	20 049
206.	Szűréses vízelvezetés elbontása	18,02	m	1 870	33 687
207.	Geotextília feltétele	33,60	m ²	885	29 736
208.	Fagyvédő réteg készítése	7,65	m ²	13 040	99 736
					218 600
3.	Építési munkák				
301.	Aszfalt burkolatú járdák építése	0,55	m	104 640	57 552
302.	Betonos burkolatú járdák építése	5,10	m ²	11 490	58 140
303.	Hétfalúkos kőanyagú alapréteg	4,60	m ²	22 410	103 086
304.	Aszfaltburkolat helyreállítása	8,20	m ²	5 520	45 264
305.	Taktilis elemek elhelyezése	5,70	m ²	8 960	51 072
306.	Kemelt szegély építése	0,85	m	8 960	7 616
307.	Süllyesztett szegély építése	7,85	m	7 300	57 305
308.	Süllyesztett szegély építése	8,20	m	7 300	59 860
309.	Kemelt szegély építése	13,60	m	7 000	95 200
					558 095
4.	Forgalmitechnikai munkák				
400.	Közvetlen jelzőlámpák elhelyezése	2,00	db	14 100	28 200
401.	Közvetlen jelzőlámpák tápellátásának elhelyezése	2,00	db	12 000	24 000
402.	Burkolati jel elhelyezése	0,20	m ²	6 620	1 324
403.	Közvetlen jelzőlámpák tápellátásának elhelyezése	6,00	db	18 410	110 460
404.	Különböző szabványú jelzőlámpák elhelyezése tápellátás nélkül	4,00	db	28 885	115 540
405.	Vezetéki jelzőlámpák elhelyezése tápellátás nélkül	2,00	db	28 885	57 770
406.	Burkolati jel elhelyezése (gyalogos piroszög)	2,00	db	27 600	55 200
407.	Üböltöltési jel elhelyezése	11,85	m ²	6 300	74 655
408.	Üböltöltési jel elhelyezése	8,05	m ²	6 500	52 325
					519 474
	Összesen (nettó):			2 013 169	
	ÁFA (27%):			543 556	
	Összesen (bruttó):			2 556 725	

Minden esetben a megadott tétel azonos vagy az azt egyszerűbb anyagot kell beépíteni!
 Jelen üzleti és forgalmitechnikai árazatlan költségvetési kiírás a közlekedési és közlekedési munkák kivételével nem tartalmazza. Azok a csatlakozó közlekedési szakági tervek dokumentáció részét képezik. A ki (dokumentáció) egyéni kérésre!

A 9/1

N/200-5/2021

UTÉPSZERV KFT
2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
Telefon: 22/355-920
Adószám: 12948530-2-07
OTP Gárdony 11736082-20000813
Cégjegyzék száma: 07-09-009086
Céghíróság Székesfehérvár
E-mail: utepszerv@gmail.com




Nadap Község Polgármestere
8097 Nadap
Haladás út 56.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük ajánlatunkat Nadap, Haladás utca 36-43. és az 52-67. számú ingatlanokra vonatkozóan.

Gárdony, 2021. április 21.

Tisztelettel


Kovács Ferenc
ügyvezető

UTÉPSZERV KFT.
2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
Adószám: 12948530-2-07
Bank: 11736082-20000813

Árztatlan költségvetési kiírás

Az ajánlattevőnek a mennyiségeket az ajánlat adása során célszerű ellenőriznie!

Sz.	Tétel megnevezés 1.	Menny.	Mérték egy.	Egyesítő (Nettó Ft)	Teljes összeg (Nettó Ft)
Tétel megnevezés 2.					
Nadap, Haladás utca 52-67 számú ingatlanok közötti szakaszon kijelölt egyalagos átkelőhely tervezése					
1.	Kiegészítő munkák				
101.	Ütnerület geodéziai rendezése, kiűzése	1,00	huf	50 000	50 000
102.	Építés alatti ideiglenes forgalmi rend készítése és kialakítása	1,00	huf	150 000	150 000
103.	Szakfelügyelet	1,00	huf	35 000	35 000
104.	Megvalósítási terv	1,00	huf	80 000	80 000
	3 példányban leadva				315 000
2.	Bontási és földmunkák				
201.	Meglévő aszfalt járdá burkolatának teljes elbontása	1,25	m ²	3 000	3 750
202.	Meglévő betonkő járdá burkolatának teljes elbontása	5,85	m ²	3 500	20 475
203.	Meglévő zöld felület elbontása	15,15	m ²	1 500	22 725
204.	Meglévő padka elbontása	2,90	m ²	2 150	6 235
205.	Meglévő aszfalt kopótérlet marása	8,20	m ²	3 750	30 750
206.	Szegély végleges elbontása	18,02	m	3 150	56 763
207.	Geotextília fektetése	33,60	m ²	850	28 560
208.	Fagyvédő réteg készítése	7,65	m ³	16 500	126 225
					295 483
3.	Útépítési munkák				
301.	Aszfalt burkolatú járdá építése	0,55	m ³	150 000	82 500
302.	Betonkő burkolatú járdá építése	5,10	m ²	7 500	38 250
303.	Hidroakustikus költőanyagú alapréteg	4,60	m ³	31 500	144 900
304.	Aszfaltburkolat helyreállítás	8,20	m ²	7 500	61 500
305.	Taktilis elemek elhelyezése	5,70	m ²	8 500	48 450
306.	Taktilis elemek elhelyezése	0,85	m ²	8 000	6 800
307.	Künnelt szegély építése	7,85	m	7 500	58 875
308.	Sullyeszett szegély építése	8,20	m	7 000	57 400
309.	Kerti szegély építése	13,60	m	6 750	91 800
					590 475
4.	Forgalomtechnikai munkák				
400.	Közúti jelzőtáblák elhelyezése	2,00	db	10 000	20 000
401.	Közúti jelzőtáblák tartóoszlopjának elhelyezése	2,00	db	10 000	20 000
402.	Burkolati jel elavoltatása	0,20	m ²	15 000	3 000
403.	Közúti jelzőtáblák tartóoszlopjának elhelyezése	6,00	db	16 500	99 000
404.	Különböző szabványokat jelző táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül	4,00	db	16 500	66 000
405.	Veszélyjel jelzőtáblák elhelyezése tartószerkezet nélkül	2,00	db	16 500	33 000
406.	Burkolati jel felfestése (egyalagos piktogram)	2,00	db	26 000	52 000
407.	Útburkolati jel felfestése	11,85	m ²	7 500	88 875
408.	Útburkolati jel felfestése	8,05	m ²	8 250	66 413
					448 288
Összesen (nettó):				1 649 246	
AFA (27%):					445 296

Minden esetben a megadott tételhez azonos vagy azaz egyenértékű anyagot kell beépíteni;
Jelen ítélet és forgalmi technikai árazatlan költségvetési kiírás a közzétételre vonatkozó tételre nem tartalmazza. Azok a csatlakozó közzételési szakmai tervdokumentáció
részét képezik. A két dokumentáció együtt kezelendő!



UTÉPSZERV KFT.
2483 Gárdonyi, Szabadság u. 30/b.
Adószám: 12948530-2-07
Bank: 11736082-20000813

Árztatlan költségvetési kiírás

Az ajánlattevőnek a mennyiségeket az ajánlat adása során célszerű ellenőriznie!

Sz.	Tétel megnevezés 1.	Tétel megnevezés 2.	Menny.	Mérték egy.	Egységár (Nettó Ft)	Teljes összeg (Nettó Ft)
Nadap, Haladás utca 36-43 számú ingatlanok közötti szakaszon kijelölt gyűjtőcsatorna átépítési terve						
1. Kiegészítő munkák						
101.	Utterület geodéziai rendezése, kihezése	terv vagy kezelő hozzájárulás szerinti	1,00	huf	50 000	50 000
102.	Építés alatti ideiglenes forgalmi rend készítése és kiállítás		1,00	huf	150 000	150 000
103.	Stakélgépek		1,00	huf	35 000	35 000
104.	Megvalósítási terv	3 példányban leadva	1,00	huf	80 000	80 000
						315 000
2. Bontási és földmunkák						
201.	Meglévő aszfalt járdaburkolat bontása	tervezett pályaszervezetnek megfelelően, elszállítással	12,30	m ²	3 000	36 900
202.	Meglévő zöld felület elbontása	tervezett pályaszervezetnek megfelelően, elszállítással	3,05	m ²	1 500	4 575
203.	Meglévő murva burkolat elbontása	tervezett pályaszervezetnek megfelelően, elszállítással	2,50	m ²	2 000	5 000
204.	Meglévő aszfalt kopóréteg marása	0-40 mm mélységig	4,05	m ²	3 750	15 188
205.	Meglévő szegély elbontása	elszállítással	5,00	m	3 150	15 750
206.	Meglévő árok rendezése	tervezett áteresztő agrazatának, homokos kavicsból	3,05	m	6 500	19 825
207.	Geovetülési fektetés	nem szűrt, GRK3 minőség, 1 réteg	24,65	m ²	850	20 953
208.	Fagyvédő réteg készítése	homokos kavicsból, 200 mm víz-ban, előkészítéssel és tömörítéssel	2,05	m ³	16 500	33 825
209.	Fagyvédő réteg készítése	homokos kavicsból, 250 mm víz-ban, előkészítéssel és tömörítéssel	3,10	m ³	16 500	51 150
						203 165
3. Útépítési munkák						
301.	Aszfalt burkolatú járdát építése	AC 8 kopo jelű keverékből, 40 mm víz-ban építve	0,70	m ³	150 000	105 000
302.	Hidraulikus kötőanyagú alapréteg	CM-4 j. keverékből, 150 mm víz-ban építve	3,40	m ³	31 500	107 100
303.	Aszfaltburkolat helyreállítás	felújítási építési MA 11 j. keverékből, max. 40 mm víz-ban, 0,5 m szélességben	4,05	m ²	7 500	30 375
304.	Taktilis elemek elhelyezése	jelölőkö 3x20 cm szélességben	3,60	m ²	8 500	30 600
305.	Taktilis elemek elhelyezése	vezetőív 3x20 cm szélességben	1,60	m ²	8 000	12 800
306.	Kiemelt szegély építése	betongerendával	2,00	m	7 500	15 000
307.	Süllyesztett szegély építése	betongerendával	6,10	m	7 000	42 700
308.	Kerti szegély építése	betongerendával	3,30	m	6 750	22 275
						365 850
4. Forgalomtechnikai munkák						
400.	Meglévő táblatartó oszlop elbontása		1,00	db	5 000	5 000
401.	Meglévő közúti jelzőtábla elbontása		2,00	db	5 000	10 000
402.	Közúti jelzőtábla tartószerkezetének elhelyezése	3,50 m h. oszlop	6,00	db	16 500	99 000
403.	Különlétes szabályokat jelző táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül	600 mm méretű táblák, H1 minőségű fóliával	4,00	db	16 500	66 000
404.	Veszélyjelző jelzőtáblák elhelyezése, tartószerkezet nélkül	600 mm méretű táblák, H1 minőségű fóliával	2,00	db	16 500	33 000
405.	Burkolati jel felállítás (gyűjtőcsatorna)	kezzel, fehér színben, termoplasztik kivitelben	2,00	db	26 000	52 000
406.	Burkolati jel felállítás	kezzel, fehér színben, termoplasztik kivitelben	10,80	m ²	7 500	81 000
			8,25	m ²	8 250	68 063
						414 063

Nadap, Hahalis utca 36-33 száma ingatlanok közötti szakaszon
 földművelésügyi minisztérium
 Földművelésügyi és Értéktudományok Minisztériuma
 Földművelésügyi és Értéktudományok Minisztériuma



Vízvezetési és egyéb közmű munkák						
500.	Meglévő árok korrekciója	meglévő kialakításnak megfelelően	8,30	m ²	3 500	29 050
501.	Áteresztétele	Ø40 PVC csatlószer. 100 mm monolit erősített vasbeton teherhordó elem, két oldalán 20 mm vastag monolit vasbeton előfűtő kialakítással	3,05	m	36 500	111 325
Összesen (nettó):						140 375
AFA (27%)						388 382
Összesen (bruttó):						1 826 835

Minden esetben a megadott tétellel azonos vagy azzal egyenértékű anyagot kell beépíteni!
 Jelen utépitési és forgalomtechnikai árazatlan költségvetési kiírás a közvilágításra vonatkozó tételleket nem tartalmazza. Azok a csatlakozó közvilágítási szakági tervdokumentáció
 részét képezik. A két dokumentáció együtt kezelendő!

UTÉPISZERV KFT.
 2483 Gardony, Szabadság u. 30/b.
 Adószám: 12948530-2-07
 Bank: 11736002-20000843

