

Nadap Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt - a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat keretében 15.000.000.-Ft összegű fejlesztési támogatást nyert a Nadap, Béke utca (18/1 és 18/8 hrsz) és Rákóczi utca (69/1 hrsz) felújítására. A pályázati forrás 2020. december 31-ig használható fel.

Az útfelújítás kivitelezésére 3 cégtől kaptunk ajánlatot azonos tartalommal. (ajánlatok az előterjesztés mellékletében)

A kivitelező kiválasztása a beruházás becsült értékére tekintettel nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és Nadap Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá.

| Ajánlattevő | Útfelújítás bruttó költsége |
|--|-----------------------------|
| Útmester-Hano Kft 1211 Budapest Kapisztrán János utca 34. | 17.284.700.-Ft |
| Tubi-Hani Kft 1211 Budapest Mansfeld P. utca 18. | 20.670.520.Ft |
| Reaszfalt Kft 1225 Budapest, Nagytétényi út 254/b 1 em. | 17.123.300.-Ft |

Összehasonlítva a cégek árajánlatát, a Reaszfalt Kft. adta a kedvezőbb ajánlatot, javasoljuk az Ő ajánlatukat elfogadni az előterjesztés mellékletét képező árajánlatban foglalt tartalommal.

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Nadap Község Polgármesterének
9/2020. (V.19.)
HATÁROZATA**

a Béke és Rákóczi utca útfelújítására kivitelező kiválasztása

Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti.

2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Fentiekre tekintettel Nadap Község Polgármestere az alábbiakat rögzíti:

A Nadap Béke és Rákóczi utca felújítása tárgyában beérkezett ajánlatok bírálatát követően megállapítottam, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 254/B. 1. em., adószám: 23721250-2-43.) tette.

Fentieket figyelembe véve úgy döntöttem, hogy Nadap Község Önkormányzata a Reaszfalt Kft-vel (1225 Budapest, Nagytétényi út 254/B 1 em., adószám: 23721250-2-43.) köt szerződést a Béke és Rákóczi utca útburkolat felújítási munkáinak kivitelezésére, a munkát a Reaszfalt Kft-től rendeli meg (2020. május 11-én kelt ajánlatukban szereplő tartalommal) az árajánlatukban rögzített bruttó 17.132.300.-Ft ellenében, mely összegre az önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll a fedezet.

Felkérem a jegyzőt, hogy intézkedjen a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésről.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

9/2020. (V.19.) határozat melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Nadap Község Önkormányzata** (Székhely: 8097 Nadap Haladás út 56. adószám: 15364524-2-07, statisztikai számjel: 15364524-8411-321-07, bankszámlaszám: 11736082-15364524, képviseli **Köteles Zoltán polgármester**) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről **Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság** (székhely: 1225 Budapest Nagytétényi út 254/B. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-273386, adószám 23721250-2-43, fizetési számla száma: 10918001-00000092-28880005, képviseli:) mint vállalkozó- továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Bevezetés

A szerződés alapja Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község Polgármesterének 9/2020.(V.19.) számú határozata.

Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Nadap Béke és Rákóczi utca felújítása” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárása eredményeképpen jött létre Felek között. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozó 2020.05.11-én kelt ajánlata

Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányaras) vállalási árát a műszaki paraméterek figyelembevételével alakította ki.

II. A Vállalkozási szerződés tárgya, a teljesítés helve, ideje, műszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Nadap Béke utca és Rákóczi utca útburkolat felújítási munkálatainak elvégzését - továbbiakban együtt: Kivitelezés - a helyszínbemjáráson elhangzottak és az ajánlatban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően.
2. Teljesítés helye: Nadap Béke utca és Rákóczi utca.
3. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított 15 napon belül, de legkésőbb **2020. július 31.** napjáig köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II/3. pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a megrendelőt – továbbiakban: Készre jelentés.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalósul.
6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/1. pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg.
7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az ajánlat tartalmazza.
8. Megrendelő kijelenti, hogy a Kivitelezést illetően az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 17. §. (1a) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

III. Vállalkozói díj

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozói díj- mindösszesen:

13.490.000,-Ft + ÁFA, azaz tizenhárommillió-négyszázkilencvenezer forint plusz ÁFA, minösszesen **17.132.300,-Ft**, azaz tizenhétmillió-százharminckettőezer-háromszáz forint.

2. A Vállalkozói díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza.

IV. A számlák kiegyenlítése

1. Megrendelő előleget nem biztosít.
2. Vállalkozó egy vég számla kibocsátására jogosult akkor, ha az átadás-átvétel megtörtént, és Megrendelő a teljesítést igazolta.
3. A szerződés szerinti ár a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírását követően kiállított vég számla alapján kerül kiegyenlítésre.
4. A szerződés szerinti ár a teljesítési igazolás alapján Nadap Község Önkormányzata nevére kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.

V. Kivitelezés megvalósítása

1. A munkaterület Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb **2020.05.31.** napja, Megrendelő a naplót a munkaterület átadásakor nyitja meg.
2. A munkaterület átadása a Megrendelő kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a Megrendelő az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban, a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni.
3. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket a Vállalkozónak kell teljesíteni.
4. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti bemérése - jogszabályi előírás szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt értesíteni. Az eltakarás csak a Megrendelő jóváhagyásával történhet meg. A bemérések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót terheli.
5. A műszaki átadás-átvételi eljárást az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelőnek lefolytatnia.
6. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő hívja össze az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követő egy év leteltének időpontjában.

VI. Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai

1. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős jelen szerződés II/3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbért

Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól jelen szerződés II/4. és II/5. pontjaiban foglaltak betartásával a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel napjáig számítja fel. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 20%-a.

2. Megrendelő hibás teljesítés esetére kötbért köt ki. A hibás teljesítési kötbér mértéke 0,5 %. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.
3. Vállalkozó a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő nem teljesítése esetén meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.
4. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő építési naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt időpontra kitűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.
5. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség.
6. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel.
7. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmelékot és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a műszaki ellenőrnek.
8. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni.
9. A teljesítésben részt vevő Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
10. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.
11. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

Kommentar [R1]: meghiúsulási kötbér?

VII. Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

1. Megrendelő műszaki ellenőre az általa megjelölt időpontban, de legalább 5 naponként jogosult ellenőrizni a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.
2. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbejegyzésére hatályosan válaszolni.

VIII. Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Kivitelezési munka átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Szerződő felek az újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.
2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.

IX. Jótállás

1. Vállalkozó az elvégzett munkára **60 hónap** jótállást vállal. Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül az esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibásan teljesített munkarészek kijavítását 15 napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a technológia feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell a Vállalkozónak. Üzemeltetést gátló meghibásodás esetén a hiba elhárításának időtartama maximum 48 óra.
2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet.

X. A szerződés módosítása

1. Jelen szerződés csak írásban módosítható.
2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a cégjegyzékszám megváltozna, Felek szerződésmódosítás nélkül a Szerződés mellékletének tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést. Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének

egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ezért a Megrendelő - azokkal mindenben egyenértékű terméket elfogad a kivitelezés során. A Megrendelő írásos nyilatkozatban elfogadott, a szükséges releváns dokumentumokkal alátámasztott és műszakilag egyenértékűnek tartott, a kivitelezés során eszközölt termékkiváltást Felek szerződés módosítással a Szerződés mellékletének tekintik, amennyiben a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj módosításával.

XI. Kapcsolattartás

1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy:

Név: Sinkó Péter

Cím: 8097 Nadap

Tel.: +36 20 2537979

E-mail: sinkopeter@reaszfalt.hu

2. Megrendelő kapcsolattartója, teljesítésigazolója:

Név: Köteles Zoltán polgármester

Cím: 8097 Nadap Haladás út 56..

Tel.: +36 30 8377355

E-mail: polgarmester@nadap.hu

3. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy kapcsolattartásra megjelölt képviselőik semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.
4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó érdekkörében merül fel, - amennyiben erre jogosult - az akadály elhárítása érdekében Megrendelő haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig közreműködik. A munkavégzésre alkalmatlan időszakokat Felek az építési naplóban rögzítik.

XII. Egyéb rendelkezések

1. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott értékhatártól

függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Kommentar [R2]: Ez valószínűleg nem jön szóba.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Nadap, 2020.

Nadap Község Önkormányzata
Köteles Zoltán
polgármester
Megrendelő

Reaszfalt Kft.
Sinkó Péter

Vállalkozó

Munkalap1

Béke utca

| Sz. | Tétel | Mennyiség |
|-----|--|-----------|
| 1 | AC11 aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg-ban finiserrel burkolat előkészítéssel aszfaltozáshoz (portalanítás, meleg bitumen szórás) | 1140 |
| 2 | Csatorna fedlapok szintbe emelése | 6 |
| 3 | Víz- és gázlezárók szintbe emelése | 4 |
| 4 | Kapubehajtók szintbe emelése (max. 1 m beavatkozási szélesség) | 55 |
| 5 | M22 padkaépítés 50 cm szélességben | 300 |
| 6 | Lokális pályaszerkezet csere (alap- és meglévő aszfaltrtg cseréje) | 5 |

Összesen nettó
Összesen bruttó

Rákóczi utca

| Sz. | Tétel | Mennyiség |
|-----|--|-----------|
| 1 | AC11 aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg-ban finiserrel burkolat előkészítéssel aszfaltozáshoz (portalanítás, meleg bitumen szórás) | 1140 |
| 2 | Csatorna fedlapok szintbe emelése | 6 |
| 3 | Kapubehajtók szintbe emelése (max. 1 m beavatkozási szélesség) | 16 |
| 4 | M22 padkaépítés 50 cm szélességben | 500 |
| 5 | Lokális pályaszerkezet csere (alap- és meglévő aszfaltrtg cseréje) | 5 |

Összesen nettó
Összesen bruttó

Béke és Rákóczi összesen bruttó

2020. 05. 15

Útmester-Hano Kft.
1211 Budapest, Kapisztrán J. u. 34.
Adószám: 14765355-2-43
Banksz: 11721002-21457861

Munkalap1

| M.e. | Egységár | Összes ár |
|------|----------|------------------|
| m2 | 5.350 | 6.099.000 |
| db | 45.000 | 270.000 |
| db | 40.000 | 160.000 |
| fm | 2.000 | 110.000 |
| fm | 600 | 180.000 |
| m3 | 25.000 | 75.000 |
| | | 6.894.000 |
| | | 8.755.380 |

| M.e. | Egységár | Összes ár |
|------|----------|-------------------|
| m2 | 5.350 | 6.099.000 |
| db | 45.000 | 160.000 |
| fm | 2.000 | 32.000 |
| fm | 600 | 300.000 |
| m3 | 25.000 | 125.000 |
| | | 6.716.000 |
| | | 8.529.320 |
| | | 17.284.700 |

2020.05.15



Útmester-Hano Kft.
 1211 Budapest, Kapisztrán J. u. 34.
 Adószám: 14765355-2-43
 Banksz.: 11721002-21457861

Béke utca

| Sz. | Tétel | Mennyiség | M.e. |
|-----|---|-----------|------|
| 1 | AC11 aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg-ban finiszerrel burkolat előkészítéssel aszfaltozáshoz (portalanítás, meleg bitumen szórás) | 1140 | m2 |
| 2 | Csatorna fedlapok szintbe emelése | 6 | db |
| 3 | Víz- és gázvezetők szintbe emelése | 4 | db |
| 4 | Kapubeajtók szintbe emelése (max. 1 m beavatkozási szélesség) | 55 | fm |
| 5 | M22 padkaépítés 50 cm szélességben | 300 | fm |
| 6 | Lokális pályaszerkezet csere (alap- és meglévő aszfaltotg cseréje) | 5 | m3 |

Összesen nettó
Összesen bruttó

Rákóczi utca

| Sz. | Tétel | Mennyiség | M.e. |
|-----|---|-----------|------|
| 1 | AC11 aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg-ban finiszerrel burkolat előkészítéssel aszfaltozáshoz (portalanítás, meleg bitumen szórás) | 1140 | m2 |
| 2 | Csatorna fedlapok szintbe emelése | 6 | db |
| 3 | Kapubeajtók szintbe emelése (max. 1 m beavatkozási szélesség) | 16 | fm |
| 4 | M22 padkaépítés 50 cm szélességben | 500 | fm |
| 5 | Lokális pályaszerkezet csere (alap- és meglévő aszfaltotg cseréje) | 5 | m3 |

Összesen nettó
Összesen bruttó

Béke és Rákóczi összesen bruttó

Tubi-Hani Kft.
1211 Bp., Mansfeld P. u./18.
Cégsz.: 01-09-768339
Adószám: 23459204-2-43
Bsz.: 117210420015185
Tel.: 06/30-325 9387

| Egységár | Összes ár |
|----------|-----------|
| 6.200 | 7.068.000 |
| 53.000 | 318.000 |
| 50.000 | 200.000 |
| 8.000 | 440.000 |
| 780 | 234.000 |
| 43.000 | 215.000 |

8.157.000
10.359.390

| Egységár | Összes ár |
|----------|-----------|
| 6.200 | 7.068.000 |
| 53.000 | 318.000 |
| 8.000 | 128.000 |
| 780 | 390.000 |
| 43.000 | 215.000 |

8.119.000
10.311.130

20.670.520

2020.05.16.

Tubi-Hani, Kft.
1211. Bp., Mansfeld P. u. 18
Cégsz.: 01-09-968239
Adószám: 24-95264-2-43
Bsz.: 11721002-20015185
Tel.: 06/80 325 9187

REASZFALT

Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1225 Bp. Nagytétényi út 254b 1. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-2/3386

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|
| Lovelétele: | 1225 Bp. Nagytétényi út 254b 1. em. | Adószám: | 25721250-2-43 |
| Tárgy: | Ajánlat: Nadap Béke utca és Rákóczi utca burkolat felújítása | Pénzforgalmi jele zöszám: | Un credit Bank Zrt. 10010002 33300092 98860005 |
| Dátum: | Budapest, 2023.05.16 | Kapcsolattartó: | Sinkó Péter |
| Levelink száma: | R3812027 | Módi: | 00021.26.1.2019 |
| Címlemez száma: | 1 | E-mail: | sinkepeter@reaszfalt.hu |

Nadap Község Önkormányzata

8097 Nadap, Haladás utca 56.

Kötelez Zoltán

polgármester részére

Tárgy: Ajánlat – Nadap, Béke utca és Rákóczi utca burkolat felújítás

Tisztelt Kötelez Zoltán Úr!

Tisztelt Győrnik Halász Úr!

Kérésüknek megfelelően módosítottuk a Béke utca M22 padka építés mennyiségét 300 fűr-re.

| | mennyiség | merítési egység | egységár | Összeg |
|--|-----------|-----------------|----------|----------------------|
| Béke utca | | | | |
| AC11 aszfalt köntényteg építése 5 cm vastagságban (tisztosít., előtét burkolat: előkészítés, aszfaltkorláshoz (tartalomlás, meleg átmeneszóás) | 140 | m ² | 5 000 | 5 700 000 Ft |
| Csatorna fedőlapok szilárba emelése | 6 | db | 40 000 | 240 000 Ft |
| Víz- és gázvezeték szilárba emelése | 4 | db | 30 000 | 120 000 Ft |
| Kapufelújítás szilárba emelése | 55 | m | 10 000 | 550 000 Ft |
| M22 padkafelújítás 50 cm szélességben | 300 | m ² | 800 | 240 000 Ft |
| Lokális pályaszékek cseréje | 5 | m ² | 14 000 | 70 000 Ft |
| Összesen nettó | | | | 6 970 000 Ft |
| Béke utca összesen bruttó | | | | 8 788 400 Ft |
| Rákóczi utca | | | | |
| AC11 aszfalt köntényteg építése 5 cm vastagságban (tisztosít., előtét burkolat: előkészítés, aszfaltkorláshoz (tartalomlás, meleg átmeneszóás) | 140 | m ² | 5 000 | 5 700 000 Ft |
| Csatorna fedőlapok szilárba emelése | 6 | db | 40 000 | 240 000 Ft |
| Víz- és gázvezeték szilárba emelése | 4 | db | 30 000 | 120 000 Ft |
| Kapufelújítás szilárba emelése | 16 | m | 10 000 | 160 000 Ft |
| M22 padkafelújítás 50 cm szélességben | 300 | m ² | 800 | 240 000 Ft |
| Lokális pályaszékek cseréje | 5 | m ² | 14 000 | 70 000 Ft |
| Összesen nettó | | | | 6 570 000 Ft |
| Rákóczi utca összesen bruttó | | | | 8 349 900 Ft |
| A két utca összesen bruttó | | | | 17 138 300 Ft |

Ajánlatok érvényessége 30 nap

Üdvözléssel:

REASZFALT Kft.
Nadap, Haladás utca 56. 8097. 1.em.
Telefon: 29 21750-2-49
Fax: 07-00-373386

Sinkó Péter
Reaszfalt Kft.